

契 約 情 報

工 事 名 令和3年度 町道坂の下線道路改良工事

種 別 土木工事

工 事 場 所 南木曾町 読書 坂の下

受 注 者 (有)源次商店

受注者住所 長野県木曾郡南木曾町読書3967-8

	当初契約年月日	工 事 の 概 要	工 期	請 負 代 金 額
	変更契約年月日	変 更 の 理 由	変 更 工 期	変更請負代金額
当初	令和4年7月1日	L型擁壁設置工 石積撤去工 舗装工 防護柵設置工 L=40.0m A=46.5㎡ A=291.7㎡ L=38.0m	自 令和4年7月1日 至 令和4年12月16日	26,290,000 円
第1回変更			自 至	円
第2回変更			自 至	円
第3回変更			自 至	円